

	EDILSTRADE BUILDING SPA	RTI: ABITARE S.R.L. / SERVICE SYSTEM S.R.L. - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)	CDG SERVICE TORINO S.R.L. - RIVALTA DI TORINO (TO)	IMPR. EDILE ABRUSCATO GEOM. GIOVANNI (Capogruppo) - GRIPPI IMPIANTI SNC (Mandante) - VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)	IMPERO COSTRUZIONI S.R.L. - FRATTAMAGGI ORE (NA)	D.G.L. COSTRUZIONI S.A.S. DI LAZZARA PIERO & CO. RIVOLI (TO)	BKMM di Beshay Atel (Capogruppo) - G QUADRO SRL - TORINO	ITAL.CO.EL SRL (Mandante) - CERIANO LAGHETTO (MB)	CVL S.P.A. (MANDATARIA CAPOGRUPP O) - ELETTRO ENERGY SRL (MANDANTE) - LEGNANO (MI)	CERUTTI LORENZO SRL (MANDATARIA CAPOGRUPPO) - TCI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE) - BORGOMANERO (NO)	IMG S.R.L. MILANO	R.T.I. EDIL A.G.V. S.A.S. di GIOVRIAZZO S.e D. (MANDATARIA CAPOGRUPPO) PEAQUIN S.R.L. (MANDANTE) - AOSTA	ATI BERTINI SRL (Capogruppo Mandataria) - ELETTRASTUDIO SRL (Mandante) RIVA VALDOBBIÀ (VC)	NOTARIMPRESA S.P.A. - MILANO	RTI: IMPRESA CAPRA S.P.A. (Capogruppo) - MUSSO IMPIANTI S.R.L. (Mandante) - SPINETTA MARENGO (AL)	RTI: GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. - GALIZZI IMPIANTI S.R.L. - NOVARA	I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCO VERIO & C. - SAN MAURIZIO C. SE (TO)	RASO S.R.L. DIVIGHANO (NO)	
Offerta TECNICA		norme ditta																	
valutazione gestione del cantiere																			
valutazione	Irg. Corazza	0,20	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,15	0,25	0,25	0,20	0,35	0,20	0,40	0,37	0,20	0,10	0,25	0,15
valutazione	Dott.ssa Borgia	0,20	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,15	0,25	0,25	0,20	0,35	0,20	0,40	0,37	0,20	0,10	0,25	0,15
valutazione	Geom.Zaretti	0,20	0,10	0,20	0,20	0,30	0,20	0,15	0,25	0,25	0,20	0,35	0,20	0,40	0,37	0,20	0,10	0,25	0,15
	totale	0,60	0,30	0,60	0,60	0,90	0,60	0,45	0,75	0,75	0,60	1,05	0,60	1,20	1,11	0,60	0,30	0,75	0,45
	media	0,200	0,100	0,200	0,200	0,300	0,200	0,150	0,250	0,250	0,200	0,350	0,200	0,400	0,370	0,200	0,100	0,250	0,150
valutaz massima	0,400	0,500	0,250	0,500	0,500	0,750	0,500	0,375	0,625	0,625	0,500	0,875	0,500	1,000	0,925	0,500	0,250	0,625	0,375
punteggio a base	15	7,500	3,750	7,500	7,500	11,250	7,500	5,625	9,375	9,375	7,500	13,125	7,500	15,000	13,875	7,500	3,750	9,375	5,625
organizzazione del lavoro																			
valutazione	Irg. Corazza	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,25	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20
valutazione	Dott.ssa Borgia	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,25	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20
valutazione	Geom.Zaretti	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,25	0,20	0,20	0,25	0,25	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20
	totale	0,45	0,30	0,30	0,30	0,30	0,45	0,30	0,75	0,60	0,60	0,75	0,75	0,60	0,75	0,75	0,60	0,60	0,60
	media	0,150	0,100	0,100	0,100	0,100	0,150	0,100	0,250	0,200	0,200	0,250	0,250	0,200	0,250	0,250	0,200	0,200	0,200
valutaz massima	0,250	0,600	0,400	0,400	0,400	0,400	0,600	0,400	1,000	0,800	0,800	1,000	1,000	0,800	1,000	1,000	0,800	0,800	0,800
punteggio a base	10	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000	4,000	10,000	8,000	8,000	10,000	10,000	8,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000
impiego materiali riduzione umidità																			
valutazione	Irg. Corazza	0,35	0,35	0,30	0,25	0,25	0,30	0,20	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35	0,25	0,20	0,25	0,30
valutazione	Dott.ssa Borgia	0,35	0,35	0,30	0,25	0,25	0,30	0,20	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35	0,25	0,20	0,25	0,30
valutazione	Geom.Zaretti	0,35	0,35	0,30	0,25	0,25	0,30	0,20	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35	0,25	0,20	0,25	0,30
	totale	1,05	1,05	0,90	0,75	0,75	0,90	0,60	0,90	0,90	0,75	0,75	0,75	1,05	1,05	0,75	0,60	0,75	0,90
	media	0,350	0,350	0,300	0,250	0,250	0,300	0,200	0,300	0,300	0,250	0,250	0,250	0,350	0,350	0,250	0,200	0,250	0,300
valutaz massima	0,350	1,000	1,000	0,857	0,714	0,714	0,857	0,571	0,857	0,857	0,714	0,714	0,714	1,000	1,000	0,714	0,571	0,714	0,857
punteggio a base	20	20,000	20,000	17,143	14,286	14,286	17,143	11,429	17,143	17,143	14,286	14,286	14,286	20,000	20,000	14,286	11,429	14,286	17,143
Miglioramento acustico																			
valutazione	Irg. Corazza	0,30	0,15	0,20	0,25	0,25	0,20	0,25	0,20	0,25	0,25	0,20	0,15	0,15	0,30	0,15	0,20	0,20	0,20
valutazione	Dott.ssa Borgia	0,30	0,15	0,20	0,25	0,25	0,20	0,25	0,20	0,25	0,25	0,20	0,15	0,15	0,30	0,15	0,20	0,20	0,20
valutazione	Geom.Zaretti	0,30	0,15	0,20	0,25	0,25	0,20	0,25	0,20	0,25	0,25	0,20	0,15	0,15	0,30	0,15	0,20	0,20	0,20
	totale	0,90	0,45	0,60	0,75	0,75	0,60	0,75	0,60	0,75	0,75	0,60	0,45	0,45	0,90	0,45	0,60	0,60	0,60
	media	0,300	0,150	0,200	0,250	0,250	0,200	0,250	0,200	0,250	0,250	0,200	0,150	0,150	0,300	0,150	0,200	0,200	0,200
valutaz massima	0,300	1,000	0,500	0,667	0,833	0,833	0,667	0,833	0,667	0,833	0,833	0,667	0,500	0,500	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667
punteggio a base	5	5,000	2,500	3,333	4,167	4,167	3,333	4,167	3,333	4,167	4,167	3,333	2,500	2,500	5,000	2,500	3,333	3,333	3,333
Materiali innovativi risparmio energetico																			
valutazione	Irg. Corazza	0,20	0,10	0,20	0,30	0,20	0,25	0,30	0,20	0,20	0,35	0,25	0,50	0,35	0,30	0,15	0,25	0,20	0,30
valutazione	Dott.ssa Borgia	0,20	0,10	0,20	0,30	0,20	0,25	0,30	0,20	0,20	0,35	0,25	0,40	0,35	0,30	0,15	0,25	0,20	0,30
valutazione	Geom.Zaretti	0,20	0,10	0,20	0,30	0,20	0,25	0,30	0,20	0,20	0,35	0,25	0,45	0,35	0,30	0,15	0,25	0,20	0,30
	totale	0,60	0,30	0,60	0,90	0,60	0,75	0,90	0,60	0,60	1,05	0,75	1,35	1,05	0,90	0,45	0,75	0,60	0,90
	media	0,200	0,100	0,200	0,300	0,200	0,250	0,300	0,200	0,200	0,350	0,250	0,450	0,350	0,300	0,150	0,250	0,200	0,300
valutaz massima	0,450	0,444	0,222	0,444	0,667	0,444	0,556	0,667	0,444	0,444	0,778	0,556	1,000	0,778	0,667	0,333	0,556	0,444	0,667
punteggio a base	20	8,889	4,444	8,889	13,333	8,889	11,111	13,333	8,889	8,889	15,556	11,111	20,000	15,556	13,333	6,667	11,111	8,889	13,333
totale offerta tecnica		47,889	34,694	40,865	43,286	42,591	42,230	44,268	43,026	47,573	49,508	51,855	54,286	51,056	52,208	40,952	37,623	43,883	47,435
Offerta ECONOMICA																			
tempo esecuzione lavori		63	35	60	63	63	63	63	20	60	60	63	60	60	60	60	15	60	60
tempo base gara	300	60	36	60	60	60	60	60	20	60	60	60	60	60	60	60	15	60	60
riporto ribasso tempo	240	1,000	0,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,333	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,250	1,000	1,000
punteggio a base	5	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,667	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,250	5,000	5,000
tempo offerte	giorni di lavoro	240	264	240	240	240	240	240	280	240	240	240	240	240	240	240	285	240	240
offerta esecuzione la		€ 501.525,06	€ 616.359,91	€ 549.887,56	€ 595.652,67	€ 593.550,07	€ 526.513,57	€ 601.844,71	€ 532.597,34	€ 501.625,06	€ 525.959,05	€ 628.250,51	€ 556.625,14	€ 631.725,04	€ 610.453,75	€ 545.928,81	€ 594.570,44	€ 598.039,68	€ 551.076,34
importo base gara	€ 701.924,51	12,190	21,660	27,791	28,290	24,990	14,258	17,000	28,550	25,069	10,496	20,700	10,001	13,030	22,224	15,280	14,800	20,066	19,550
riporto ribasso offerta	28,550	0,427	0,759	0,973	0,991	0,875	0,499	0,595	1,000	0,878	0,368	0,725	0,350	0,456	0,778	0,535	0,518	0,703	0,685
punteggio a base	25	10,674	18,967	24,335	24,772	21,883	12,485	14,886	25,000	21,952	9,191	18,126	8,757	11,4					

IL PRESIDENTE DI GARA